PREFEITURA DE BAURU
Secretaria Municipal de Planejamento

Processo Aprova Digital n°® 124925/2022
TERMO DE COMPROMISSO n° 02/23 — DDN

TERMO DE COMPROMISSO PARA A
EXECUCAO DE OBRAS DAS MEDIDAS
MITIGADORAS E CONTRAPARTIDAS QUE
CELEBRAM O MUNICIPIO DE BAURU E
GCKON PARTICIPACOES LTDA

Por este instrumento particular de compromisso, de um lado MUNICIPIO DE
BAURU, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no CNPJ sob n°
46.137.410/0001-80, com enderego na Praga das Cerejeiras 1-59, Bauru, Estado de Sao
Paulo, neste ato representado pelos respectivos responsaveis das Secretarias de
Planejamento, de Obras, do Meio Ambiente, DAE e EMDURB que compdem o Grupo de
Andlise de Empreendimentos — GAE, de outro lado, GCKON PARTICIPACOES LTDA,
CNPJ sob o n° 07.235.533/0001-00, com enderec¢o na Rodovia Marechal Rondon, km 348
(SP300), Fazenda Subestagdo Bauru, Caixa Postal 185, CEP 17015-970, Bauru-SP, fone
(14) 991316184; e-mail: geraldo.killer@gckon.com.br, denominado COMPROMISSARIO,
com a finalidade de aprovacdo de REURB-E (Regularizagdo Fundiaria Urbana de
Interesse Especifico) na modalidade de condominio de lotes,Em conformidade com a Lei
Federal n® 13.465, de 11 de julho de 2017 e Decreto Federal 9.310 de 15 de marco de
2018, localizado na Rodovia Marechal Rondon, km 348 (SP300), Fazenda Subestacdo
Bauru, Bauru /SP, matricula 129.182 do 2° CRI| de Bauru-SP.

Em cumprimento ao Decreto 13.269/16, art. 6° §1, § 2° e §3°, em conformidade as
deliberacées do Grupo de Anadlise de Empreendimentos (GAE), submetido a reunido
realizada entre no dia 26/10/2022, fica de exclusiva responsabilidade do
COMPROMISSARIO o cumprimento das contrapartidas e medidas mitigatérias a seguir
transcritas, extraidas do EIV e Termo de Alteracdo de Acordo do Ministério Publico -
processo judicial homologado nos autos da acdo n°1022806-37.2016.8.26.0071, em
tramite perante a 2® Vara da Fazenda Publica da Comarca de Bauru, assinado em
19/08/2022.

Trata-se de REURB-E (Regularizagao Fundiaria Urbana de Interesse Especifico) na
modalidade de condominio de lotes, em terreno com area de 565.140,99 m=2.

De acordo com o Plano Diretor municipal a area estd inserida em
Macrozoneamento, situada na Macrozona “Zona Consolidada” do municipio inserida na

APA do Agua Parada, em ZIC.
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Essa zona é caracterizada por area razoavelmente servida de infraestrutura e
equipamentos sociais nas regides consolidas do entorno, de uso misto com comércio local
diversificado, com vazios urbanos, devido ao termino da malha urbana.

Predominancia no local & de zonas industriais, tangente as rodovias Comandante
Jodo Ribeiro de Barros e Marechal Rondon.

Vale ressaltar que este EIV tem caracteristicas mais de pds ocupagao uma vez que
o empreendimento se encontra em atividade a aproximadamente 10 anos.

De acordo com o Termo de Referéncia Técnico (TRT) constante no Decreto n°
13.269/2016, que institui procedimentos para os Estudos de Impacto de Vizinhanga no
Municipio, para a implantagao/operagao de empreendimentos “devera ser considerado o
“impacto zero” na infraestrutura existente, ou seja, o empreendedor devera mitigar todos
os impactos negativos por ele gerado”.

O COMPROMISSARIO se compromete a executar s suas expensas as medidas
mitigatérias da para aprovagdo do empreendimento denominado Bauru Business Park,
localizado na Rodovia Marechal Rondon, km 348 (SP300), Fazenda Subestagéo Bauru,
Bauru /SP, matricula 129.182 do 2° CRI de Bauru-SP, pela modalidade REURB-E
formalizada através de Termo de Alteragdo de Acordo assinado em 19 de agosto de 2022,
promovem a alteracdo e reestruturagéo do acordo firmado entre as partes e homologado
nos autos da acdo n°1022806-37.2016.8.26.0071. em tramite perante a 2% Vara da
Fazenda Publica da Comarca de Bauru, com fundamento nas razdes de fato e de direitos
a seqguir expendidas:

1. DAS CONSIDERAGOES

1.1. CONSIDERANDO que:

(i) As partes signatarias firmaram anterior acordo visando a regularizacdo do
empreendimento denominado Bauru Business Park;

(i) Para a regularizacédo, além da observancia das disposi¢des da Lei 6.766/1979, que
dispée sobre o Parcelamento do Solo Urbano e da outras Providéncias, a GCKON (o
COMPROMISSARIO) deveria cumprir as exigéncias administrativas emanadas da
municipalidade e demais 6rgdos da administragdo publica envolvidos no processo de
regularizacao;

(iii) O empreendimento denominado Bauru Business Park compreendia situagéo atipica
e especifica, pois estabelecido nas antigas instalagées da CESP, com aproveitamento da
infraestrutura preexistente, uma vez que a area foi adquirida pela iniciativa privada e
transformada para uso em atividades de industria, logistica, comeércio e servigos, sendo
que o acordo tinha por objetivo a regularizacdo e aprovagao de um empreendimento ja
existente e em funcionamento;

(iv) Durante a evolugdo das etapas de regularizacao as partes se depararam com
inumeros Obices e exigéncias instransponiveis, relacionados em grande parte a

infraestrutura anterior, ja existente no local e utilizada pelo condominio, que se mostraram
incompativeis e inconcilidveis com as diretrizes e exigéncias administrativas concebidas
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com base no acordo anteriormente firmado, o que inviabilizou a adequa¢ao da area com
base na Lei n°® 6.766/79;

(v) As partes, apos tratativas e analises técnicas, alcancaram entendimento para o
prosseguimento da regularizagao da area nos ditames da Lei n°® 13.465/2017 e Decreto n°
9.310/2018, na forma de condominio de lotes e com observancia das regras estabelecidas
para a Reurb de Interesse Especifico (Reurb-E);

(vi) Diante desse contexto, necessaria a alteracdo e adequacdo das clausulas do
acordo e obrigagdes atribuidas as partes;

1.2. CELEBRARAM o referido Termo de Alteragcdo de Acordo assinado em 19 de
agosto de 2022, o qual se rege pelas clausulas e condi¢cdes abaixo apresentadas.

2. DA APLIS:AQAO DA LEI N° 13.465/2017 E DECRETO N° 9.310/2018 -
REGULARIZACAO FUNDIARIA

2.1. Desde a homologag¢ao do acordo originario, ocorrido no ano de 2017, a GCKON
cumpriu parte significativa das etapas de aprovacdo, contudo, com a evolu¢cao dos
processos administrativos e emissdo das diretrizes, ndo obstante todos os esforgos
envidados, as partes concluiram pela impossibilidade da regularizagdo do
empreendimento na forma inicialmente acordada, mormente com a aplicagao das
disposigcbes da Lei n° 6.766/1979 que dispde sobre o Parcelamento do Solo Urbano e da
outras Providéncias.

2.2. Assim, as partes deliberaram pela alteragao e reestruturagdo do acordo sob a
égide da Lei n° 13.465/2017 e Decreto n° 9.310/2018, que dispde sobre a Regularizagao
Fundiaria Rural e Urbana, com especifico atendimento das disposi¢gdes relativas a Reurb
de Interesse Especifico (Reurb-E) e a organizagédo da area na forma de condominio de
lotes.

3. DOS NOVOS PARAMETROS PARA REGULARIZAGCAO

3.1. Diante da instauracao da Reurb de Interesse Especifico (Reurb-E) e a organizagéo
da area na forma de condominio de lotes, o COMPROMISSARIO elaborou o projeto de
regularizagao fundiaria que instrui o presente termo, sendo de sua responsabilidade:

(i)implantagao do sistema viario: a area objeto de regularizagao possui sistema viario
interno exclusivo para acesso aos lotes e que atende de forma conveniente as
necessidades do empreendimento;

(ii) A implementacdao de medida de mitigacdo e compensagdao ambiental: em razao
da analise e manifestagdo da SEMMA apresentada nos autos do processo administrativo
de regularizagdo do empreendimento e as exigéncias contidas na Portaria SEMMA n°
47/2018 sobre a area permeavel, bem como as disposi¢gdes contidas na Resolugao SIMA
80/2020 da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de Sao Paulo que
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tambem versa sobre o estabelecimento de area permeavel, deliberam as partes que diante
da inviabilidade para efetivacao da previsdo de 30% da area total do empreendimento
como area permeavel, que corresponderia a 169.542,29 m2 (cento e sessenta e nove mil,
quinhentos e quarenta e dois metros quadrados e vinte e nove centésimos de metro
quadrado), para atendimento da exigéncia a GCKON destinou dentro da prépria area
objeto de regularizagdo o equivalente a 107.801,08 m2 (cento e sete mil, oitocentos e um
metros quadrados e oito centésimos de metro quadrado), conforme identificado e descrito
no projeto anexo, acordando as partes que o cumprimento da obrigagao relativa a parcela
remanescente, que equivale a 61.741,14 m2 (sessenta e um mil, setecentos e quarenta e
um metros quadrados e quatorze centesimos de metro quadrado), sera concluida
mediante doacao de area a ser destinada como area verde e que devera estar inserida na
Bacia Hidrografica Tieté-Batalha. Finalmente, com a regularizagdo e a organizagdo da
area na forma de condominio de Ilotes, futuramente, quando os lotes forem
impermeabilizados pela construgéo e/ou pavimentagdo, sera necessaria a implantagao de
um ou mais dispositivos de contencao/retengdo de aguas pluviais para que elas
posteriormente sejam conduzidas para a tubulagao existente para depois atravessar as
rodovias SP294 e SP300. Considerando a topografia da area do objeto da regularizagdo e
em razdo de exigéncias técnicas sera necessario construir o dispositivo de
contencao/retencdo e condugéo de aguas pluviais dentro da area permeavel prevista no
interior do empreendimento, com o que concorda e autoriza MUNICIPIO DE BAURU,
sendo os custos da execugcdao do citado dispositivo de responsabilidade do
COMPROMISSARIO.

3.2. Em relagao ao sistema viario externo as partes estabelecem:

(i)Via de acesso ao empreendimento: ja existe dispositivo de acesso a area objeto de
regularizagéo, instalado na SP300 — Rodovia Marechal Rondon km 348 + 200m e que foi
dimensionado pela antiga CESP e atende as necessidades do empreendimento;

(ii) Previsao da via marginal e de expansao do dispositivo de acesso: Conforme
futura expansdo urbana da area e a critério do MUNICIPIO DE BAURU, existindo
necessidade da construcao de vias marginais nos arreadores da area objeto dessa Reurb-
E, serédo elas construidas em areas externas do empreendimento, conforme pré-projeto de
viabilidade tecnica ora apresentado pelo COMPROMISSARIO, descrevendo as dimensodes
das vias ao longo de seu perimetro e demonstrando que o espago existente e reservado &
suficiente para a futura implantagéo. O Unico trecho onde nao ha espago suficiente para
implantacéo de via marginal com 12 (doze) metros de largura, (vide projeto de corte do
perfil da Marginal) € na confluéncia das rodovias SP300 e SP294. Para isso, a GCKON
doa 1.91525 m2 (um mil, novecentos e quinze metros quadrados e vinte e cinco
centésimos de metro quadrado) identificada e delimitada no projeto anexo, que,
incorporados as areas existentes na faixa de dominio das rodovias, fara com que tenha
espaco suficiente para a via marginal circundar o perimetro confrontante com as rodovias
(vide pré-projeto anexo). Acordam as partes que néo sera de responsabilidade da GCKON
a implantacao de vias dentro da faixa de dominio das concessionarias. Quando houver
necessidade em funcdo do crescimento urbano o MUNICIPIO DE BAURU elou as
concessionarias providenciarao todo o necessario para execu¢ao e conclusdo das obras
das vias, bem como a construcdo da cerca diviséria da nova via com a area da GCKON.
Portanto, diante da possibilidade de futura constru¢ao de via marginal pelo poder publico
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ou por terceiros que exergam funcdes delegadas de poder publico, o COMPROMISSARIO
se compromete a doar 1.915,25 m2 (um mil, novecentos e quinze metros quadrados e
vinte e cinco centésimos de metro quadrado) da area descrita no projeto em anexo,
localizado na confluéncia das rodovias SP-300 (Rodovia Marechal Rondon) e SP-294
(Rodovia Comandante Jodo Ribeiro de Barros), isentando o MUNICIPIO DE BAURU do
pagamento de indenizagao relativa a referida area. As benfeitorias que hoje encontram-se
instaladas no local, tais como rede de energia elétrica que abastece o parque e galerias de
aguas pluviais que porventura estejam dentro desta area, deverédo ser remanejadas sem
dnus e prejuizos para a GCKON. A previsdo da via marginal ora descrita e na forma
especificada devera ser contemplada no Estudo de Impacto de Vizinhanga (EIV), contudo,
constatando-se oportunamente a necessidade da construgao da via marginal aqui prevista
e eventuais exigéncias contidas no Estudo de Impacto de Vizinhanga (EIV), incluindo
alteracdes ou adequacdes desse estudo, nao poderdo elas ser exigidas da GCKON, pois
as obrigacdes por ela assumidas quanto a via marginal estdo delimitadas nesta clausula.
Observadas as mesmas condi¢gdes para doagdo relacionada a via marginal, para futura
expanséo do dispositivo de acesso o COMPROMISSARIO também doa a area de 481,74
m2 (quatrocentos e oitenta e um metros quadrados e setenta e quatro centésimos de
metro quadrado) identificada e delimitada no projeto anexo.

(iii) Do Estudo de Impacto de Vizinhanca — EIV e do Relatério de Impacto de
Transito — RIT: o documento ja foi desenvolvido pela GCKON e apresentado ao
MUNICIPIO DE BAURU, sendo que a sua elaboragdo considerou a situagdo fatica ja
existente e que se trata de processo de regularizacao.

3.3. Finalmente, quanto aos sistemas de abastecimento de agua potavel e de
esgotamento sanitario da area objeto de regularizagdo, as obras necessarias e demais
disposicoes relativas estéo especificadas e delimitadas na Certidao de Diretrizes Técnicas
n° 008/2022 emitida pelo Departamento de Agua e Esgoto de Bauru — DAE em 24/05/2022,
conforme documento anexo.

4. DISPOSIGOES FINAIS

4.1. O COMPROMISSARIO apresentara ao MUNICiPIO DE BAURU, para aprovagao, o
respectivo Projeto de Regularizagdo Fundiaria, observadas as exigéncias da Lei n°
13.465/2017 e Decreto n® 9.310/2018 para a Reurb de Interesse Especifico (Reurb-E).
Considerando a existéncia da infraestrutura basica disposta em lei, bem como a questao
ambiental — Area Verde e Area Permeavel — sera assinado o Termo de Compromisso para
aprovacao final da regularizagdo, acompanhado de cronograma fisico de obras e
assinatura de termo de compromisso, exigidos pelo artigo 35 da Lei n® 13.465/2017.

4.2. As partes estabelecem que o MUNICIPIO DE BAURU continuara emitindo e
renovando todos os alvaras de funcionamento das empresas atualmente instaladas no
Bauru Business Park, bem como de todas as que vierem a locar, sublocar ou substituir nas
ocupacgdes dos imoveis ja existentes.
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4.3. O COMPROMISSARIO apresenta documentacdo descrevendo as edificacoes
atualmente existentes no empreendimento e que se encontram regularizadas, se
comprometendo a regularizar eventuais pendéncias no prazo de 12 (doze) meses,
contados do registro da Certidao de Regularizagdo Fundiaria — CRF.

4.4. As Partes estabelecem que o COMPROMISSARIO podera construir, edificar,
incorporar ou mesmo ampliar os iméveis ja existentes no empreendimento, visando a
utilizacao para fins préprios e ou de terceiros, inclusive com o objetivo de gerar emprego,
recolhimento de tributos, fomentando o desenvolvimento de Bauru e/ou regido. Para
viabilizagao do disposto na clausula o MUNICIPIO DE BAURU concedera os respectivos
alvaras, autorizagdes e certiddes, ainda que estas em carater provisério e vinculadas a
conclusdo da regularizagao.

4.5. Considerando a instauracdo da Reurb de Interesse Especifico (Reurb-E) e a
organizagao da area na forma de condominio de lotes, estabelecem também as partes que
o COMPROMISSARIO podera executar novas instalagbes e/ou construcbes na area
objeto da regularizacdo. Para viabilizagdo do disposto na clausula o MUNICIPIO DE
BAURU concedera os respectivos alvaras, autorizagbes e certidoes, ainda que estas em
carater provisoério e vinculadas a conclusao da regularizacéo.

4.6. Recapitula-se que area objeto de regularizagéo diz respeito a um empreendimento
ja existente e em funcionamento, estabelecido nas antigas instalagées da CESP, com
aproveitamento da infraestrutura preexistente e que foi adquirida pela iniciativa privada e
transformada para uso em atividades de industria, logistica, comércio e servigos. Contudo,
a area em questdo possui imoveis pertencentes a terceiros, quais sejam, Matricula n°
125.233, Matricula n® 121.678, Matricula n°® 121.675, Matricula n® 121.673 e Matricula n°
121.677, todas do 2° CRI de Bauru, identificadas e descritas no projeto anexo, alienados
anteriormente pelo COMPROMISSARIO, mas atualmente se encontram encravados
situagéo que acarreta entraves administrativos aos respectivos proprietarios. Assim, diante
da reestruturagao do acordo e regularizagdo da area com amparo Lei n°® 13.465/2017 e
Decreto n°® 9.310/2018, bem como considerando que o procedimento compreende a
organizagdo do sistema viario interno para acesso a todo os lotes e que o
COMPROMISSARIO constituira serviddo em beneficio dos iméveis atualmente
encravados, acordam as partes que em razao da resolucédo e superagdo da condicdo de
encravamento pela organizacgéo do sistema viario e constituicdo da serviddo o MUNICIPIO
DE BAURU se compromete a recepcionar e analisar, em procedimentos auténomos e
independentes, os requerimentos de regularizagdo destes imodveis pelos respectivos
proprietarios, especialmente quanto as edificagbes e construgdes neles existentes, que
antes eram recusados sob o fundamento de se tratar de imovel encravado. Finalmente,
conforme demonstram os documentos anexos o COMPROMISSARIO obteve a anuéncia
dos terceiros, proprietarios dos imoéveis identificados, concordando com a regularizagéo
fundiaria aqui tratada.

4.7. Em garantia do cumprimento da obrigacdo assumida na clausula 3.1, (ii) e da
execugdo das obras previstas na clausula 3.3, conjuntamente e atualmente orgadas em
R$ 1.750.041,63 (um milhao, setecentos e cinquenta mil, quarenta e um reais e sessenta e
trés centavos), o COMPROMISSARIO dara em caucdo o lote identificado como “A1” e que
possui area de 10.517,47 m2 (dez mil quinhentos e dezessete metros quadrados e
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quarenta e sete céntimos), avaliada em R$ 5.250.000,00 (cinco milhdes, duzentos e
cinquenta mil reais) e que ficara caucionado ao MUNICIPIO DE BAURU. Cumprida a
obrigacéo e executadas as obras, mediante constatacéo e inspecao pelo setor competente
do MUNICIPIO DE BAURU, o bem dado em caugéo sera liberado.

4.8. 0 COMPROMISSARIO se compromete a entregar @ SEPLAN no prazo de 90 dias
a partir da homologacgéao deste TAC todos os documentos necessarios para a aprovagao
da REURB-E, sejam plantas, memoriais, e demais documentos atualizados pertinentes a
propriedade e a todos os beneficiarios envolvidos no poligono da regularizagao.

5. CONCLUSAO

5.1. O presente acordo foi levado ao conhecimento do Ministério Publico Estadual e ao
Juizo 22 Vara da Fazenda Publica de Bauru, Processo n° 1022806-37.2016.8.26.0071,
para anuéncia e concordancia, com a respectiva homologagao judicial.

5.2. Fica estabelecido o prazo de 2 anos para o cumprimento deste termo, prorrogaveis
por mais 2 anos em decorréncia de caso fortuito, forca maior ou comprovada justificativa,
mediante prévio ajuste entre as partes e elaboragdo de aditamento ao presente termo,
com a manutencdo da garantia na forma da clausula 4.7. Esse prazo é a partir da data de
19 de agosto de 2022, mesma data de assinatura do Termo de Alteragéo de Acordo.

6 DETERMINAGOES

Caso se faca necessaria a remogao/relocacdo de postes existentes por conta do
alinhamento do sistema vidrio interno, estas correrdo por conta exclusiva do empreendedor. Com
relacdo ao sistema viario externo aplica-se o disposto na clausula 3.2, (ii).

O COMPROMISSARIO devera solicitar as especificagdes e relagdo de materiais de
sinalizacdo @ EMDURB e/ou pela Concessionaria e refazer as sinalizagdes (horizontal e vertical)
que sofrerem prejuizos (danificacdo ou desaparecimento) em decorréncia de obras no sistema
viario interno e/ou de construgdo do empreendimento.

A sinalizacdo porventura necessaria devera ser aprovada pela EMDURB e/ou pela
Concessionaria responsavel pela area de interferéncia através de projeto acompanhado da devida
documentacéo de responsabilidade técnica (ART ou RRT). Para elaboragéo do projeto, devera ser
avaliada além das sinalizacées necessarias no local discriminado, sinalizagdes necessarias ou
readequagbes das existentes no entorno em fungdo dessas novas sinalizagdes.

Toda e qualquer obra em areas publicas somente podera ser implantada apos apresentar a
documentacéo de responsabilidade técnica (ART ou RRT) referente a execugéo das mesmas e
informar a data de inicio com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, estando com o(s)
respectivo(s) projeto(s) ja aprovado(s) por essa municipalidade.

A sinalizagdo do sistema viario interno & de responsabilidade do COMPROMISSARIO e
devera estar de acordo com o Manual Brasileiro de Sinalizagao de Transito e com o Codigo de
Transito Brasileiro.

A sinalizacdo somente podera ser implantada apds apresentar a documentagdo de
responsabilidade técnica (ART ou RRT) referente a execugédo das sinalizacdes e informar a data
de inicio com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, estando com o(s) respectivo(s) projeto(s) de
sinalizagdo ja aprovado(s). A EMDURB e/ou pela Concessionaria podera aceitar periodo menor,

através de solicitagao pelo empreendedor.
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As sinalizagbes deveréo estar de acordo com o Manual Brasileiro de Sinalizacéo de
Transito e com o Cdédigo de Transito Brasileiro.

Para a doagdo de equipamento da EMDURB e/ou pela Concessionaria & necessario
requerer as especificacdes e orientacdes a EMDURB e/ou pela Concessionaria.

O projeto urbanistico deve ser elaborado de tal forma que o sistema viario possua
caracteristicas geomeétricas que ofereca circulagdo adequada aos veiculos de transporte coletivo.

Nenhuma obra ou intervengéo que possa perturbar ou interromper a livre circulagdo de
veiculos e pedestres ou colocar em risco a sua seguranga podera ser iniciada sem permiss&o
prévia da EMDURB e/ou pela Concessionaria.

Nenhuma via pavimentada podera ser entregue apods sua construcdo, ou reaberta ao
transito apds a realizagcdo de obras ou de manutencdo, enquanto ndo estiver devidamente
sinalizada, vertical e horizontalmente, de forma a garantir as condigdes adequadas de seguranca
na circulagao.

As medidas mitigadoras elencadas neste termo poderZo ser substituidas por outras de
mesma proporcao ou valor, desde que devidamente justificadas e ratificadas pelo Grupo de
Analise de Empreendimentos — GAE.

7. Caso a obra venha a interromper a livre circulagédo de veiculos ou pedestres no sistema
viario externo, O COMPROMISSARIO devera solicitar a permissdo a EMDURB e/ou pela
Concessionaria.

8. O COMPROMISSARIO devera aprovar o projeto das obras a serem executadas na
Secretaria de Obras.

9. O COMPROMISSARIO devera informar oficialmente a Divisdo de Diretrizes a Normas o
inicio da execugdo das medidas mitigatérias constantes neste termo, no minimo com 30 dias de
antecedéncia do inicio previsto, para acompanhamento, fiscalizacdo e recebimento definitivo,
sendo que devera ser apresentado o responsavel técnico, bem como ART ou RRT, dados para
contato e cronograma de execucao.

10. Seréo elaborados projetos as custas do COMPROMISSARIO para qualquer obra que seja
executada como contrapartida/mitigacéo, contendo a ART do projeto, ART de direcdo técnica e
ART de execugdo. Os projetos e execugao estardo sujeitos a analise e aprovagio do Municipio de
Bauru.

11. O COMPROMISSARIO devera anexar o termo de recebimento de obras/equipamentos na
solicitagdo do habite-se.

12. As obras mitigatérias e de contrapartidas seréo fiscalizadas e recebidas pelo Municipio de
Bauru.

o Atraso significa descumprimento do acordo REURB homologado e que devera ser
comunicado no processo, determinando o Judiciario o que de direito

14. As medidas mitigatérias/contrapartidas elencadas neste termo poderao ser substituidas por
outras de mesma proporgao e valor, desde que devidamente justificadas e ratificadas pelo GAE.
18. Na hipétese de cancelamento do empreendimento, mediante comunicado formal ao
Municipio de Bauru, o presente termo resolve-se de pleno direito, sem que possa ser exigida
nenhuma contrapartida e/ou compensacgao pelo Municipio de Bauru.

16.  As medidas mitigadoras/contrapartida ficardo incorporadas ao patriménio publico apés o
recebimento definitivo das mesmas, sem qualquer possibilidade de revers&o ou indenizacao.

17. E assim, por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento de 09 (nove)
paginas em 01 (uma) via de igual teor e efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, foi
assinado pelas partes abaixo relacionadas, tudo para que produza seus efeitos juridicos e legais.

Bauru, 03 de margo de 2023.
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PREFEITURA DE BAURU
Secretaria Municipal de Planejamento
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5 CONFERE 39T
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CNPJ sob o n° 07.235.533/0001-00
COMPROMISSARIO
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ESIDENTE DA EMDURB
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| r ?
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PRESIDENTE/ﬁ
ENG. LEANDRO DIA

AE 7
JOAQUIM
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DANIELLE APARECIDA :ﬁlb‘i' {0
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