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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SP

Estudo Técnico Preliminar 62/2026

1. Informações Básicas

Número do processo: 46945/2026

2. Descrição da necessidade

A contratação se faz necessária para atender às demandas contínuas de manutenção preventiva e corretiva das 
unidades administrativas e escolares, considerando o desgaste natural das estruturas metálicas decorrente do uso, 
ação do tempo e eventuais danos.

A indisponibilidade desses materiais compromete a execução dos serviços de serralheria, podendo ocasionar 
prejuízos à conservação do patrimônio público e à segurança dos usuários.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Coordenadoria de políticas públicas de infraestrutura escolar Ederton Ruffato

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

A contratação deverá garantir o fornecimento de materiais novos, de boa qualidade, em conformidade com as 
normas técnicas e especificações definidas no Termo de Referência.

O fornecimento deverá ocorrer de forma parcelada, conforme a demanda da coordenadoria, durante a vigência da 
Ata de Registro de Preços.

A contratação será realizada por meio de pregão eletrônico, utilizando o Sistema de Registro de Preços, por se 
tratar de bens comuns. Poderão ser solicitados, quando necessário, catálogos ou amostras para verificação da 
conformidade dos materiais.

5. Levantamento de Mercado

Foram analisadas as seguintes alternativas para atendimento da necessidade:

a) Aquisição por demanda imediata (compra única):
Nesta modalidade, todos os materiais seriam adquiridos em uma única contratação, o que pode gerar necessidade 
de armazenamento elevado, além do risco de aquisição de quantitativos superiores à demanda real, podendo 
ocasionar desperdícios e imobilização desnecessária de recursos públicos.
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b) Aquisição por meio de Ata de Registro de Preços:
Permite a aquisição dos materiais de forma parcelada, conforme a necessidade da Administração, evitando a 
formação de estoques excessivos e proporcionando maior flexibilidade na gestão dos recursos, além de possibilitar 
melhor planejamento das aquisições.

Diante das alternativas analisadas, verifica-se que o Sistema de Registro de Preços se apresenta como a solução 
mais vantajosa, considerando os aspectos de economicidade, eficiência, racionalização dos recursos e melhor 
controle do consumo dos materiais ao longo do período de vigência da ata.

6. Descrição da solução como um todo

A solução proposta consiste na realização de processo licitatório para Registro de Preços visando à futura e 
eventual aquisição de materiais de serralheria tais como ferro, metalon, cantoneiras, perfis tipo “U” destinados à  
execução de serviços de manutenção predial nas unidades escolares e prédios administrativos vinculados à 
Secretaria Municipal da Educação.

A utilização do Sistema de Registro de Preços se mostra adequada considerando a natureza da demanda, que 
ocorre de forma contínua e variável ao longo do exercício, permitindo que a Administração realize as aquisições 
conforme a necessidade, evitando a formação de estoques desnecessários.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A estimativa das quantidades foi definida com base no levantamento das necessidades da Coordenadoria de 
políticas públicas de infraestrutura escolar, considerando as demandas recorrentes de manutenção predial nas 
unidades escolares da rede municipal.

Para a definição dos quantitativos, foram utilizados como referência dados de contratações anteriores realizadas 
por esta Secretaria ou por outros órgãos da Administração Municipal, cujas informações encontram-se registradas 
no sistema administrativo do município, especialmente atas de registro de preços e processos licitatórios 
semelhantes. conforme definições abaixo:

LOTE 01 – FERRO REDONDO

Item Especificação mínima Unid. Qtd.

01

FERRO REDONDO MECANICO A-36, 12,5 MM (1/2")

FERRO REDONDO MECANICO A-36, 12,5 MM (1/2"), BARRA
COM 06 METROS 8.07.08.0022.2

UNID

300

02

FERRO REDONDO MECANICO A-36, 16,0 MM (5/8")

FERRO REDONDO MECANICO A-36, 16,0 MM (5/8"), BARRA
COM 06 METROS 8.07.08.0023.0

UNID

300

03
FERRO REDONDO MECANICO A-36, 10,0 MM (3/8")

, BARRA COM 06 METROS 8.07.08.0025.7

UNID
300
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04
FERRO REDONDO MECANICO A-36, 25,0 MM (1")

, BARRA COM 06 METROS 8.07.08.0026.5

UNID
300

05

FERRO REDONDO MECANICO A-36, 6,3 MM (1/4" )

FERRO REDONDO MECANICO A-36, 6,3 MM (1/4"), BARRA
COM 06 METROS 8.07.08.0027.3

UNID 300

LOTE 02 – METALON

Item Especificação mínima Unid. Qtd.

01
METALON 20X20 BARRA DE 6 METROS NA CHAPA DE 16”. 
8.07.01.1431.0

UNID
300

02
METALON 30X20 BARRA DE 6 METROS NA CHAPA DE 16”. 
8.07.01.1432.9

UNID 300

03
METALON 40X20 BARRA DE 6 METROS NA CHAPA DE 16”. 
8.07.01.1433.7

UNID
300

04
METALON 40X30 BARRA DE 6 METROS NA CHAPA DE 16”. 
8.07.01.1434.5

UNID
300

05
METALON 50X30 BARRA DE 6 METROS NA CHAPA DE 16”. 
8.07.01.1435.3

UNID
300

LOTE 03 – CANTONEIRA

Item Especificação mínima Unid. Qtd.

01 CANTONEIRA DE FERRO 1 1/4" X 1/8" X 6,0 M 8.07.08.0002.8 UNID 300

02 CANTONEIRA DE FERRO 1" X 1/8" X 6,0 M 8.07.08.0003.6 UNID 300

03 CANTONEIRA DE FERRO 1/2" X 1/8" X 6,0 M 8.07.08.0004.4 UNID 300

04 CANTONEIRA DE FERRO 5/8" X 1/8" X 6,0 M 8.07.08.0005.2 UNID 300

05 CANTONEIRA DE FERRO 7/8" X 1/8" X 6,0 M 8.07.08.0006.0 UNID 300

LOTE 04 – PERFIL U
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Item Especificação mínima Unid. Qtd.

01 FERRO TEE 3/4" X 1/8" X 6,0 M 8.07.08.0030.3 UNID 300

02 PERFIL U LAMINADA 3" # 14x6,0M 8.07.01.1467.1 UNID 300

03 PERFIL U DE ENCAIXE 3" # 14x6,0M 8.07.01.1468.0 UNID 300

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 406.755,00

LOTE 01 – FERRO REDONDO

Item Especificação mínima Unid. Qtd. Vl.Unit. Total

01

FERRO REDONDO MECANICO A-36, 12,5 MM (1
/2")

FERRO REDONDO MECANICO A-36, 12,5 MM (1
/2"), BARRA COM 06 METROS 8.07.08.0022.2

UNID

300 59,47 17.841,00

02

FERRO REDONDO MECANICO A-36, 16,0 MM (5
/8")

FERRO REDONDO MECANICO A-36, 16,0 MM (5
/8"), BARRA COM 06 METROS 8.07.08.0023.0

UNID

300 83,54 25.062,00

03

FERRO REDONDO MECANICO A-36, 10,0 MM (3
/8")

, BARRA COM 06 METROS 8.07.08.0025.7

UNID

300 30,04 9.012,00

04
FERRO REDONDO MECANICO A-36, 25,0 MM (1")

, BARRA COM 06 METROS 8.07.08.0026.5

UNID
300 226,94 68.082,00

05

FERRO REDONDO MECANICO A-36, 6,3 MM (1
/4" )

FERRO REDONDO MECANICO A-36, 6,3 MM (1
/4"), BARRA COM 06 METROS 8.07.08.0027.3

UNID 300 14,98 4.494,00

 

LOTE 02 – METALON

Item Especificação mínima Unid. Qtd. Vl.Unit. Total
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01
METALON 20X20 BARRA DE 6 METROS NA 
CHAPA DE 16”. 8.07.01.1431.0

UNID
300 47,74 14.316,00

02
METALON 30X20 BARRA DE 6 METROS NA 
CHAPA DE 16”. 8.07.01.1432.9

UNID 300 60,40 18.120,00

03
METALON 40X20 BARRA DE 6 METROS NA 
CHAPA DE 16”. 8.07.01.1433.7

UNID
300 73,08 21.924,00

04
METALON 40X30 BARRA DE 6 METROS NA 
CHAPA DE 16”. 8.07.01.1434.5

UNID
300 82,77 24.831,00

05
METALON 50X30 BARRA DE 6 METROS NA 
CHAPA DE 16”. 8.07.01.1435.3

UNID
300 97,69 29.307,00

 

LOTE 03 – CANTONEIRA

Item Especificação mínima Unid. Qtd. Vl.Unit. Total

01
CANTONEIRA DE FERRO 1 1/4" X 1/8" X 6,0 M 
8.07.08.0002.8

UNID 300 76,04 22.812,00

02 CANTONEIRA DE FERRO 1" X 1/8" X 6,0 M 
8.07.08.0003.6

UNID 300 60,35 18.105,00

03
CANTONEIRA DE FERRO 1/2" X 1/8" X 6,0 M 
8.07.08.0004.4

UNID
300 36,76 11.028,00

04
CANTONEIRA DE FERRO 5/8" X 1/8" X 6,0 M 
8.07.08.0005.2

UNID
300 40,90 12.270,00

05
CANTONEIRA DE FERRO 7/8" X 1/8" X 6,0 M 
8.07.08.0006.0

UNID
300 57,22 17.166,00

 

LOTE 04 – PERFIL U

Item Especificação mínima Unid. Qtd. Vl.Unit. Total

01 FERRO TEE 3/4" X 1/8" X 6,0 M 8.07.08.0030.3 UNID 300 51,95 15.585,00

02 PERFIL U LAMINADA 3" # 14x6,0M 8.07.01.1467.1 UNID 300 140,00 42.000,00
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03 PERFIL U DE ENCAIXE 3" # 14x6,0M 8.07.01.1468.0 UNID 300 116,00 34.800,00

Os valores estimados foram baseados em contratações anteriores realizadas pela Administração Municipal, bem 
como em pesquisas de preços constantes em processos administrativos semelhantes registrados no sistema do 
município, conforme parâmetros previstos no art. 23 da Lei nº 14.133/2021. Os valores apresentados possuem 
caráter estimativo e poderão sofrer variações em razão de atualizações de mercado ou de eventuais ajustes nas 
especificações da contratação.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Os objetos serão parcelados em 4 lotes por ser técnica economicamente viável, visto que por se tratar de produtos 
do mesmo segmento, a aquisição por lote não causaria dificuldade de fornecimento nem prejuízo aos 
fornecedores, pois apresentam compatibilidade entre si, além disso, se optar pelo parcelamento dos itens os 
produtos podem não apresentar a mesma qualidade.

Os quantitativos mínimos estabelecidos no edital quando analisados individualmente podem não ser atrativos, 
entretanto, quando comprados por lote o volume torna-se muito maior, aumentando a possibilidade de negociação 
e reduzindo o valor final.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

A presente contratação possui relação com outras aquisições de materiais destinados à manutenção predial, tais como materiais de construção civil, 
hidráulicos, elétricos e ferramentas, sendo consideradas contratações correlatas por contribuírem, de forma complementar, para a conservação e 
adequação das unidades administrativas e escolares.

Não foram identificadas contratações interdependentes, uma vez que os materiais de serralheria, como ferro, metalon cantoneira e perfil "U", podem ser 
adquiridos e utilizados de forma autônoma, conforme a demanda da Administração, sem necessidade de contratação vinculada a outros objetos.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Existe PCA (plano de contratação anual) na Prefeitura Municipal de Bauru.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Com a realização da contratação, espera-se:

garantir maior agilidade na execução de serviços de manutenção nas unidades escolares;
assegurar melhores condições de conservação das instalações físicas;
reduzir custos com manutenções emergenciais decorrentes da falta de reparos preventivos;
proporcionar ambientes mais seguros e adequados para alunos, servidores e comunidade escolar.

13. Providências a serem Adotadas

Para garantir o êxito da contratação e a adequada execução do objeto, deverão ser adotadas previamente as 
seguintes providências:
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realização de reuniões internas entre os setores envolvidos, especialmente a Coordenadoria de Políticas 
Públicas de Infraestrutura Escolar e a equipe responsável pela manutenção das unidades escolares, para 
alinhamento das necessidades e definição dos quantitativos estimados;
acompanhamento do processo licitatório pelos setores responsáveis, garantindo o cumprimento das etapas 
previstas na legislação;
designação de servidor responsável pela fiscalização da execução da Ata de Registro de Preços;
acompanhamento da execução da contratação, verificando o cumprimento dos prazos de entrega, a 
qualidade dos materiais fornecidos e a conformidade com as especificações estabelecidas.

14. Possíveis Impactos Ambientais

A aquisição e utilização de materiais de serralheria podem gerar impactos ambientais relacionados principalmente 
à extração de matérias-primas, ao processo de fabricação e ao descarte de resíduos metálicos.

Durante a execução dos serviços de manutenção, podem ser gerados resíduos, como sobras de metais e 
embalagens, os quais deverão ter destinação adequada, preferencialmente com encaminhamento para reciclagem, 
quando possível.

Como medida mitigadora, recomenda-se a aquisição de materiais que atendam às normas ambientais vigentes, 
bem como a adoção de boas práticas no armazenamento, manuseio e descarte dos resíduos, visando minimizar os 
impactos ao meio ambiente.

15. Análise de Riscos

1.1 Riscos referentes ao processo licitatório

Risco 1: Estimativa inadequada de quantitativos
Ações: Realizar levantamento com base no histórico de consumo de materiais utilizados nas atividades de 
manutenção, buscando maior precisão na definição dos quantitativos.
Responsável: Coordenadorias responsáveis de cada área.

Risco 2: Licitação fracassada ou deserta
Ações: Apesar da baixa probabilidade, revisar as exigências do edital e do Termo de Referência, promovendo 
ajustes quando necessário para garantir a competitividade.
Responsável: Coordenadorias responsáveis de cada área.

1.2 Riscos referentes à gestão do contrato

Risco 1: Entrega de produtos em desacordo com as especificações
Ações: Realizar conferência no recebimento dos materiais, verificando características técnicas e qualidade. Em 
caso de divergência, os itens deverão ser recusados e substituídos sem ônus para a Administração.
Responsável: Fiscalização do contrato, conforme Termo de Referência.

Risco 2: Atraso na entrega dos materiais
Ações: Estabelecer prazos claros no Termo de Referência e aplicar as penalidades previstas em caso de 
descumprimento.
Responsável: Fiscalização do contrato, conforme Termo de Referência.

1.3 Riscos referentes ao não cumprimento das exigências
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Risco 1: Descumprimento das obrigações contratuais pela empresa
Ações: Adotar as medidas previstas no edital e na Ata de Registro de Preços, incluindo aplicação de penalidades 
cabíveis.
Responsável: Fiscalização do contrato, conforme edital.

16. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

16.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando a necessidade contínua de manutenção das estruturas físicas das unidades escolares, bem como a 
utilização frequente de materiais de serralheria, tais como os solicitados neste pedido nas atividades de reparo e 
conservação, conclui-se que a contratação pretendida é tecnicamente adequada e administrativamente 
necessária.

A adoção do  mostra-se a alternativa mais adequada, pois possibilita a aquisição Sistema de Registro de Preços
dos materiais conforme a necessidade da coordenadoria, evitando a formação de estoques excessivos e 
proporcionando maior eficiência na gestão dos recursos públicos.

Dessa forma, entende-se que a solução proposta atende de maneira satisfatória à demanda identificada, 
apresentando , em conformidade com o disposto no viabilidade técnica, operacional e econômica §1º do art. 18 
da Lei Federal nº 14.133/2021.

17. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 
.2020

 

 

 

 

BIANCA KAROLINNY ALEXANDRINO CORREA DE CASTRO
Supervisora de manutenção

 

 

 

 

 

 

EDERTON RUFFATO
Coodenador de Políticas Públicas de Infraestrutura Escolar

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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